Viskovic Bau
Bongert 13, 71093 Kupingen – Herrenberg
Tel.: +49 152 34209056
viskovic.bau@gmail.com
Steuer-Br./OIB: 56447/32919
BIC: COBADEDDXXX

PONUDA

Br. dok.: PON-2026-001

Datum: 20.04.2026
Vrijedi do: 20.05.2026

Viskovic Bau · Bongert 13, 71093 Kupingen – Herrenberg

Mario Tutić
Duga ulica, Vladislavci
31207 Vladislavci
HR

Angebot Br. PON-2026-001

POS.	OPIS USLUGE/ROBE	KOL.	J.MJ.	EINZELPR.	RBT. %	IZNOS
1	Betonski blokovi 20×20×40 cm	500	kom	2,50 €	–	1487,50 €
2	Cement CEM II 42.5 N	50	vreća	12,00 €	–	714,00 €
3	Građevinski pijesak 0-4 mm	5	t	42,00 €	–	249,90 €
4	Šljunak 8-16 mm (nasipni sloj)	4	t	38,00 €	–	180,88 €
5	Armaturno željezo Ø10 mm	200	kg	1,80 €	–	428,40 €
6	Trapezni lim krov 0.6 mm (10×5 m + 4×3 m)	62	m²	16,50 €	–	1217,37 €
7	Krovni nosači HEA 100	8	kom	185,00 €	–	1761,20 €
8	PVC prozor 120×120 cm, dvostruko staklo	2	kom	360,00 €	–	856,80 €
9	Sekcijska garažna vrata 3.0×2.2 m	1	kom	2400,00 €	–	2856,00 €
10	Unutarnja vrata 90×200 cm (prostorija)	1	kom	320,00 €	–	380,80 €
11	Hidro-izolacijska folija — pod	62	m²	4,20 €	–	309,88 €
12	Stiropor EPS 100 (termoizolacija poda)	62	m²	8,80 €	–	649,26 €
13	Žbuka cementna (Knauf MP 75)	25	vreća	9,50 €	–	282,63 €
14	Ostali potrošni materijal (paušal)	1	kom	350,00 €	–	416,50 €

Osnovica:	9908,50 €
PDV 19%:	1882,62 €
UKUPNOBETRAG:	**11791,12 €**

PODACI ZA PLAĆANJE

IBAN: **DE10 6034 0071 0803 1213 00**

BIC: **COBADEDDXXX**

Način plaćanja: **Transakcijski račun**

Poziv na broj: **PON-2026-001**

Rok plaćanja: **20.05.2026**

> Ponuda se odnosi na adaptaciju dvorišne zgrade u garažu (10×5 m) s prilagođenom prostorijom (4×3 m). Rok izvođenja: 4–6 tjedana od potvrde narudžbe. Ponuda vrijedi 30 dana.

Bitte überweisen Sie den Iznos unter Angabe der Rechnungsnummer. · Upiti: viskovic.bau@gmail.com · +49 152 34209056